

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和2年11月 2日

福島県立大沼高等学校長 齋藤 靖

工 事 番 号	第20-79520-0005号
工 事 名	大沼高校フェンス新設及びブロック塀補修工事
質 問 事 項	
<p>1. 本工事の工期は120日と明記されていますが、繰越工事として4月下旬までの工期延長は可能でしょうか。</p> <p>なお、理由としましては</p> <ul style="list-style-type: none">・手持ち工事があり、技術者が専任できない為。・施工時期が重複し、作業員の確保が困難となる為。 <p>の2点となります。</p>	
回 答 事 項	
<p>本工事は工期内での履行をお願いいたします。</p> <p>なお、本工事における工期の変更方法については、福島県工事請負契約約款第24条のとおりです。</p>	